

COMUNICADO – ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CHAMADA PÚBLICA

Nos termos do item 4.2 do EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA, serve a presente para comunicar aos interessados a prorrogação do prazo referente à FASE III – Habilitação que se dará no período de 06/09/2025 a 15/10/2025 e FASE IV: Revisão final e assinatura do CONTRATO DE SUPRIMENTO, que se dará no período de 16/10/2025 a 31/12/2025, alterando-se o cronograma para:

FASE	PERÍODO
FASE I	De 23/06/2025 a 23/07/2025
FASE II	De 24/07/2025 a 05/09/2025
FASE III	De 06/09/2025 a 15/10/2025
FASE IV	De 16/10/2025 a 31/12/2025

Curitiba, 23 de setembro de 2025.

COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS - COMPAGAS